VERBALE DI GARA IMPIANTO ELETTRICO
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 smi avente ad oggetto la
fornitura a noleggio con posa in opera di impianto elettrico all'interno dei padiglioni
allestiti durante I'evento di Lucca Comics&Games edizione 2019 con possibilita di
proroga anche per le annualita 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs
50/2016 smi
CIG: 79611916A4
Numero gara: 7477485
Importo complessivo a base d'asta pari a € 357.489,99 (di cui € 15.000,00 di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 60.000,00 di costi della manodopera comunque
soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge e con possibilita di proroga anche per
le annualita 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 smi.
Il giorno 22 AGOSTO, alle ore 15,00, nella sede di Lucca Crea srl, aperta al pubblico, si
riunisce la Commissione di gara, cosi formata:
Presidente: Cristiana Dani;
Membri: Andrea Parrella Antonio Rama che svolge altresi le funzioni di
segretario verbalizzante
Il Presidente procede all'espletamento di procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs
50/2016 per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.
Il Presidente da atto che con verbale del cda del 8 luglio 2019 & stata approvata la
procedura a contrarre per la fornitura a noleggio con posa in opera di impianto elettrico
allinterno dei padiglioni allestiti durante I'evento di Lucca Comics & Games edizione 2019
con possibilita di proroga anche per le annualita 2020 e 2021 e che il termine per far
pervenire le offerte era fissato per il giorno 22 agosto alle ore 12.00 presso la sede di
Lucca Crea srl.
|l presidente da atto che sono presenti i rappresentanti delle seguenti ditte:
sig. Sergio De Santi per SD impianti e i signori Sabatino Lucchesi e Alessandro Quilici per

BL Elettrica srl, tutti muniti di regolare delega.



Il Presidente illustra brevemente la procedura che sara seguita per I'espletamento della
gara, in particolare informa che verra effettuata:

— la verifica della regolarita formale dei plichi pervenuti e la loro apertura;

— l'esame del contenuto dei plichi;

— la verifica della documentazione contenuta nella busta A, ai fini dellammissione dei
concorrenti;

— l'ammissione o I'esclusione dei concorrenti;

— l'apertura della busta B contenente I'offerta tecnica;

— lapertura della busta C contenente I'offerta economica;

— la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

Fatte queste premesse, il Presidente da atto che nel termine di scadenza previsto (ore 12

del 22 agosto 2019) sono pervenute le seguenti offerte:

N Denominazione Numero di Data
protocollo

1 ORDO SRL 628 21/08/2019

2 B.L. ELETTRICA SRL 629 21/08/2019

3 SD IMPIANTI SRL 633 22/08/2019

4 HOLLYWOOD SERVICE SRL 634 22/08/2019

Il Presidente assegna alle imprese partecipanti il numero progressivo da 1 a 4.
Il Presidente effettua, quindi, la verifica formale dei plichi pervenuti nei termini e, preso atto
che gli stessi sono idoneamente sigillati e/o controfirmati come indicato nella lettera d'invito
procede, quindi, all'apertura delle buste “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dei
concorrenti ed i documenti vengono siglati in ogni pagina dal presidente e dal Rup.
Il Presidente ed il Rup prendono atto che:
¢ La documentazione amministrativa di ORDO srl risulta completa e viene pertanto
ammessa alla seconda fase di gara;
e Ladocumentazione amministrativa di B.L. ELETTRICA srl risulta incompleta circa le
dichiarazioni di cui a pagina 12 del DGUE dove non & indicato lo stato di un

eventuale fallimento ed € mancante la documentazione a comprova della riduzione



della polizza provvisoria di cui al'art. 93 del Digs 50/2016.

e La documentazione amministrativa di SD IMPIANTI srl risulta completa e viene
pertanto ammessa alla seconda fase di gara

e La documentazione amministrativa di HOLLYWOOD SERVICE srl risulta
incompleta circa le dichiarazioni di cui a pagina 15 del DGUE ovvero non € indicata

la motivazione per cui I'operatore economico non & tenuto alla legge 68/1999.

Il Rup anticipa pertanto che per le due Aziende che hanno prodotto documentazione non
completa si disporra il procedimento del soccorso istruttorio.

La commissione procede poi all'apertura della documentazione tecnica dei quattro
concorrenti in seduta pubblica ed anticipa che la complessita tecnica della gara non
consente la chiusura della fase relativa all'attribuzione dei punteggi in data odierna.

Alle ore 16.00 si sospendono pertanto i lavori della commissione che riprenderanno in
seduta pubblica il giorno 3 settembre alle ore 15.00 presso la medesima sede.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e

sottoscritto come appresso
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